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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyfelél a

MEGRENDELO: Hajdudorogi Metropolitai Egyhaz (Hajdddorogi Féegyhdzmegye)

Székhelye; 4025 Debrecen, Petdfi tér 8.

Addszam: 19204886-1-09

Szédmlavezetd: CIB Bank Zrt. |lisz: o

Bankszamlaszam: 11100702-19204886-36000001 [ \ §%¢ /

Képviseldje: Kocsis Fulop érsek-metropolita —— =

Kapcsolattarto: Tamés Aniké Pélyazati irodavezetd : . .

Elérhetdsége: palyazat@hd.gorogkatolikus.hu,+36 30 9526252 Lrkezett: 7071 MAKE 30
HAIDUDOROGE FOECVITATAON

MEGRENDELO: Orszagos Ruszin Onkormanyzat '

Székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat Utca 85/b.

Addszam: 18165647-1-42

Szémlavezetd: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11784009-20005162

Képviseldje: Kramarenko Viktor elndk

Kapcsolattartd: Giricz Gabriella hivatalvezetd

Elérhetdsége: ruszin.onkormanyzat@gmail.com, +36 14682636

a tovabbiakban Megrendel&k, masfeldl

VALLALKOZO: PALLADIAN EpitSipari, Szolgéltat6 és Kereskedelmi Kit.
Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Luther tér 10. Il. em. 7.

Adodszam: 14894114-2-15

Bankszamlaszam: 11600006-00000000-36984576

Képviseldje: Gél Attila Sandor ligyvezetd

Kapcsolattarto: Gal Attila Sandor tgyvezetd

Elérhetdsége: +36 20 2326842

a tovabbiakban Vallalkozd

k6zott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

El6zmények

A szerz6dé felek rogzitik, hogy a Megrendeldk, mint ajanlatkérdk a Kbt. 115.8 (1) bek. szerinti kdzbeszerzési
eliarast inditottak a nyilt eljards nemzeti eljarasrendben irdnyadd szabalyainak alkalmazasaval
.Gorogkatolikus Fatemplom épitése” targyaban.

A kdzbeszerzési eljarasban a Megrendelbk szamara a legkedvezdbb érvényes ajanlatot a Véllalkozé tette, akit
a Megrendeldk a kdzbeszerzési eljaras nyertesévé nyilvanitottak.

A felek rogzitik, hogy jelen szerzédésiiket a fentiekben meghatérozott kdzbeszerzési eljaras eredményeként,
az eljaras alapjat képezd ajanlattételi felhivés, valamint dokumentacio, ezek médositasa és a vallalkozé altal
benydjtott ajanlat tartalma szerint k&tik meg; melyek jelen szerz6dés mellékletét képezik.
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SzerzOdés alapvet6 adatai
A Megrendelbk kozbeszerzési eljarasat lezard dontése szerinti nyertes ajénlattevotdl, a jelen szerzédest
megkotd Vallalkozotol megrendelik, a Vallalkozd pedig teljes eredményfeleléssége mellett elvallalja
a Debrecen-Jézsa, Felsdjozsai Gt 9-11. szam alatt 1évé gorogkatolikus kozosségi haz bdvitését
fatemplommal a kézbeszerzési dokumentumokkal &tadott tervek alapjan, az ajanlattételi felhivas és
annak valamennyi mellékletében rogzitett informacidk alapjan a beszerzés targyanak megfeleld
épitmény energetikai fejlesztésének févallalkozésban torténd kivitelezését kompletten, valamint a
megvaldsulasi tervdokumentacidjanak elkészitését.
Szerzédés targya: ,Debrecen-Jozsa, Felsjozsai Ut 9-11. szam alatt lévé gdrogkatolikus kdzdssegi haz
bévitése fatemplommal” (Cime: Debrecen-Jézsa, Felsdjdzsai Ut 9-11. szam)
A targyi beruhazas épitési engedély koteles tevékenység.
A szerz&dés targyat képezd valamennyi Epitési Munka és Vallalkozasi szolgéltatds elvégzéséért
Megrendel&k a Vallalkozénak 112 375 775 Ft + Afa véllalkozasi atalanydijat fizetnek a szerzGdés szerinti
fizetési modok és feltételek szerint, amely 6sszeg a tovabbiakban a véllalkozasi dijat jelenti.
Az AFA mértéke, a mindenkor hatalyos altalanos forgalmi addrdl szold torvény szabélyai szerint kertl
megallapitasra. Az Afa mértéke 27%.
Felhivjuk a figyelmet, hogy a Megrendel6kre nem vonatkoznak a forditott Afa fizetésre vonatkozo
szabalyok, igy minden esetben a véllalkozonak nettd + afa = bruttd 6sszeg kerul kifizetésre.
A Megrendel6k jelen szerz6dés megvaldsitasdhoz a szerzédésben foglalt teljes netté ellenszolgaltatas
30%-nak megfelelé tsszegl eldleget biztositanak az el6legre vonatkoz6 részletes szabdlyok szerint.
Az elbleg Gsszege a harmadik részszdmla és a végszamla 6sszegébdl kerdl levonasra.
A Megrendelék (az esetlegesen igényelt eldlegen tul) 3 db részszamla, és végszamia benytjtasanak a
lehetéségét biztositjiak az elvégzett teljesitéssel aranyos mértékben a min. 25, 50 és 75 szazalékos
készultséqi fok elérését kdvetden.
A végszamla a sikeres mUszaki dtadas-atvételt kovetden nydjthatd be.
A teljes kord, hiany és hibamentes végteljesités hatarideje: 2021. oktdber 31.
A Megrendel6k jelen szerz6dés megvaldsitasdhoz teljesitési biztositékot nem irnak eld.
A Megrendeldk jelen szerzédés megvaldsitadsahoz 36 hénap + 9 hénap jotallasi kotelezettséget irnak
eld, a jotéllasi kotelezettség idotartamara jotallasi biztositékot nem irnak eld.
A Megrendel6k a végteljesités hatéaridejére vonatkozdan a teljesitési hataridé be nem tartasa esetén
(olyan okbol, amiért a véllalkozé felelds) a késedelem minden naptéri napja utdn a nettd ajanlati ar
0,5%-anak megfeleld mértékd késedelmi kétbért hatdroznak meg, de 6sszege maximum a teljes netté
véllalkozdi dij 20 %-a. Tovabbé a Megrendeldk a vallalkozd hibas teljesitése esetén a kijavitasig eltelt
id6szak minden napja utén a késedelmi kotbérnek megfeleld dsszegl hibas tellesitési kotbert illetdleg
a szerzddés nem teljesitése, illetve a teljesités meghidsulasa esetén a nettd vallalkozasi dij 20 %-anak
megfelelé dsszegli meghidsulasi kétbért hataroznak meg. A késedelmi kotbér a késedelembe esés
napjan valik esedékessé,
A Megrendelék a jotéllasi idészakban az utdfeldlvizsgalati jegyzokdnyvekben rogzitett hataridok
vonatkozasaban 10 000 Ft/nap késedelmi kotbért hatdroznak meg.
A Vaéllalkozd Epitési Felel6s Miszaki Vezetdje valamennyi kooperéciés és egyéb eldre irasban
meghirdetett targyalason koteles személyesen részt venni. Ennek elmaradasa esetén a MegrendelGket
10 000 Ft/targyalds kotbér illeti meg. A Felelds Muszaki Vezetd egyéb munkavégzésével kapcsolatos
kéthért a 8.13. pont tartalmazza.
Felek képviseldi:
Hajdudorogi Metropolitai EQvhaz részérdl:
Kocsis Fllop érsek-metropolita, tavollétében Dr. Sesztak Istvan f6helynok
Orsz&gos Ruszin Onkormanyzat részérdl:
Kramarenko Viktor elndk
A Megrendel6k kapcsolattartéja:
Haidudorogi Metropolitai Eavhaz részérdl:

Tamas Anikd palyézati irodavezetd

Tel.: +36 30 9526252

email:  palyazat@hd.gorogkatolikus.hu

Perge Gybrgy egyhazmegyei fomérnok

Tel.: +36 30 2503074

e-mail:  fomernok@hd.gorogkatolikus.hu
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Orszaqgos Ruszin Onkormanvzat részérdl:
Giricz Gabriella hivatalvezetd
Tel.: +36 14682636
email: yzat@g
Wagner Mihaly Ernd miszaki ellendr
Tel.: +36 30 216 2572
email: info@investment.hu

A megrendel6k miiszaki ellendrei (név, NUJ szam, telefon):
ME Epitési:
Sztupa Andras NUJ: 316140357 ; Tel.: +36-70-338-0068; Email: @g

Vallalkozo szerzddéses képviselsi: Gl Attila Sandor tgyvezetd NUJ: 250644737
A Véllalkozé kapcsolattartdja: Gal Attila Sandor tgyvezetd

A Véllalkozo felelés mUszaki vezetdi (név, NUJ szam, telefon):
Gazdag Laszlé NUJ: 652679139 FMV Epftési: MV-E 15-7555 tel:.+3620 6115322

Az épitési napldba bejegyzésre jogosultak az eldéz6 pontban megjeldlteken kivil (tovabba az épitési
napldban megjeldlésre kerild személyek):

Megrendel&k részérdl:
Név:
Telefon:

Vallalkozo részérdl, és képviseletében alvallalkozé felelés miszaki vezetdje:
Neév:

Telefon:

Névjegyzék szama:

A munkateriiletet a Vallalkozénak kell biztonsagosan elhatérolnia, tovabba az egyéb teriletek
munkavégzéseit, anyag deponalésait, leesés elleni védelmét készitenie. Ezzel kapcsolatos minden
feladat, koltség és feleldsség a véllalkozot terheli.

A sikeres atadas-atvétel megkezdésének eldfeltétele a rendszerek dokumentdlt beszabalyozasanak
és azok Uzemprdbdjanak elvégzése. Véllalkozénak a garancidlis idészak alatt a szikséges
utébedllitasokat, szabalyozési korrekcidkat dijmentesen el kell végeznie. Megrendeldk egy
kulcsrakész, j6l mikodo, betzemelt, és az elsé szukséges garancidlis vizsgalatokat, jegyzokonyvet is
tartalmazo kivitelezést var el a vallalkozdtol.

Véllalkozo feladata a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi terlletek
kivitelezés megkezdése elétti allapotnak megfeleld helyreallitasa.

A beruhdzas a Hajdudorogi Metropolitai Egyhdz sajat forrasabdl és az Orszagos Ruszin
Onkorméanyzat éltal elnyert hazai forrasbol - ,A debreceni ruszin nemzetiségl kozdsseg hitéletében
jelentés szerepet betoltd fatemplom megépitése” ciml NEMZ-N-19-0161 azonosité szamu és ,A
ruszin anyanyelvi hitélet szempontjabdl kiemelkedd jelentSségl Debrecen-Jozsan épitendd
gorogkatolikus fatemplom I, Gtemének tdmogatésa” cimd NEMZ-N-20-0198 azonositdszami
projektje keretében kapott tamogatasbdl - valosul meg.

Jelen szerz6dés az alairds napjan ép hatélyba.

Altalanos rendelkezések

A Véllalkozo a tevékenységet a megrendeldk érdekének megfelelGen, a targyi tevékenység végzésére
vonatkoz6 jogszabalyok, hatésagi és egyéb elirdsok, etikai normék betartaséval koteles teljesiteni, ugy,
hogy a Megrendelékkel, illetve annak megbizottjaval (mdszaki ellendrrel) folyamatosan egyattmdkodik.
A Vallalkozd a jelen szerzddés teljesitése soran kételes betartani kulondsen, de nem kizardlagosan az
épitett kornyezet alakitasardl és védelmérd! szold 1997. évi LXXVIIL. torvényben, illetve az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt elSirasokat és szabalyokat.
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A Villalkozé teljes feleldsséggel tartozik a tevékenység megvaldsitasa soran a munkavégzésre

vonatkozo, érvényben lévé jogszabalyi és hatdsagi (kilondsen, de nem kizardlagosan munkavédelmi,

kornyezetvédelmi, biztonsagi, vagyonvédelmi, tizvédelmi) eldirasok betartasaért.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a vallalt munkdlatok megvaldsitasahoz szlkséges telies mdszaki

dokumentaciét a szerzGdés aldirasaval eqgyidejlleg atvette, az abban foglaltakat a jelen szerz&dés

teljesitése sordn maradéktalanul betartja.

A Véllalkozé kételes a munkateriletet dtvenni és a munkat megkezdeni. Ez az idépont tekintendd a

Véllalkozé részére torténd birtokbaadas idépontjanak is. A Vallalkozd kételes az épitési munkaterdlet

munkavégzésre vald alkalmassdgat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos

észrevételeit jegyzOkonyvben rogziteni, és ebben a megrendeldk figyelmét a hianyossagok

megszUntetésére felhivni a munkaterdlet atvételekor.

A Vallalkozé kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzédés teljesitéséhez szukséges tapasztalattal,

szakértelemmel, képesitéssel rendelkezik, tovabba rendelkezik a jelen szerzddés targyat képezd

munkélatok végzéséhez sziikséges engedélyekkel.

Vaéllalkozé kifejezetten nyilatkozik, hogy az Ajanlattétel soran a terveket, engedélyeket, miszaki

leirdsokat, az ajanlati felhivast és koltségvetést, valamint minden egyéb rendelkezésre &ll6

dokumentumot attekintett, azt helyszini bejaras soran egyeztette, a beruhdzés megvaldsithatésaga

szempontjabdl megfeleldnek taldlta és ajanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfelelGen tette.

A szerz6dés miszaki kovetelményeit az ajénlati dokumentécié mellett kiadott mszaki narrativak

(tervek, mdszaki lefrasok, anyag és berendezés meghatarozasok, stb.) tartalmazzak. Itt csak

altaldnossagban — de semmiképpen sem teljes korlien — megemlitve, a szerz8dés targya a fentieken

feldl magaban foglalja a kovetkezdket, amennyiben a megvaldsitashoz szikséges:

+ jogerds bontasi/fennmaradasi/épitési
tevékenységek teljes korl elvégzése;

¢ gyértatas és/vagy éruszallitas;

¢ gyartomlvi tesztek, csomagolds, szallitmanyozés, szallitmanybiztositas, vamolas, fel- és lerakodas
szallitojarmdre, illetve szallitéjarmardl, raktarozas az Epitési Helyszinen,

¢ az épitmények kitlizése, épitészeti, épitési, mélyépitési, gépészeti, villamossagi és gyengearamu
épfités-szerelési munkak, az épitmények idészakos stllyedésvizsgalata, festés, fellletkezelés,

¢ tereprendezés, az épftési tormelékek elszallitasa és elhelyezési dija;

+ biztositasi karesemény esetén a romeltakaritds és a kdrosodott munkék, anyagok és berendezések
cseréje, illetve potlasa,

¢ helyszini épitésvezetés és ellendrzés, helyszini mérések és tesztek, hatdsagi mérések és tesztek,
lizembe helyezés,

¢ munkak atadésa, hibas munkak kijavitisa és/vagy kicserélése a Garancidlis Idoszak alatt,

¢ az alvéllalkozokkal vald kapcsolattartas, azok munkainak felugyelete, irdnyitasa, szervezése, atvétele,
helyetttk és nevikben a j6téllasi és szavatossagi kotelezettségek vallalasa stb;

¢ Megrendel6kkel szerzédéses jogviszonyban allé harmadik személlyel, vallalkozdkkal kapcsolattartas
és egyeztetés.

A véllalkozasi dij magaba foglalja a fentieken tilmenden kilondsen, de nem kizarélagosan:

¢ a vallalkozé é&ltal beépitésre kertld valamennyi anyag ellenértékét (anyagdrat) esetleges
arvaltozasokkal egyutt;

¢ a munkabért és jarulékait;

¢ a forint (HUF) esetleges arfolyamvaltozésanak tébbletkoltségeit;

¢ Jlletékeket és egyéb hasonld koltseget;

¢ a teljesitéshez szikséges ideiglenes mellékiétesitmények, felvonuldsok megvaldsitasi és ezek
elbontasi, elszallitasi koltségeit;

¢ a kivitelezéshez szikséges mindennem( kdzizemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges
eszkdzok (almérdk) telepitésének koltségét;

¢ a meteorolégiai hatdsokkal szembeni védekezés koltségeit,

¢ avizszintes és fuggbleges anyagmozgatas koltségeit;

¢ a vallalkozo altal hasznalt munkaterulet folyamatos &rzésének koltségét;

¢ a vallalkozd altal végzett munkak megdvasi koltségeit, kilonds tekintettel a kornyezd épitmények

(pl.. szomszédos éplletek és kdzmdivek, stb.) megdvasaval kapcsolatos koltségeket;
+ a fel- és levonulassal kapcsolatos dsszes koltséget;
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¢ a kivitelezéssel osszefliggd szervezési, organizécids tevékenység ellenértékét, és a vallalkozé
kivitelezésében megvaldsuld tevékenység és a rendelkezésre alld organizéacios terdlet elvarhato,
ésszer(l Gsszehangolasat a kapcsolddd véllalkozokkal, illetve tevékenységekkel.

A véllalkozasi dij magaba foglalja tovabbé az alabbi dijakat és koltségeket:

+ a szallitasi, deponélasi és lerakohelyi, kdzterlet bérleti dijak és koltségek;

¢ valamennyi gép, felszerelés és eszk&z fenntartési, hasznélati és javitasi dijak és koltségek;

¢ szabadalmi és licencia dijak és koltségek;

¢ a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendeldk éltal nem biztositott — hatdsagi, kézmlszolgaltatdi
engedélyek, hozzajarulasok, tovabba egyéb kiviteli-, vam és export engedélyek megszerzésével jard
engedélyekkel, hozzajarulasokkal (pl. forgalomterelési, ttvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos
koltségek és az ezzel 6sszefliggd banki dijak és koltségek;

¢ a brutté fedezet (Ggy, mint: kozvetett, nem fuvarigényes széllitasi koltség, foépités- vezetdségi
altaldnos koltség, munkasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, altalanos
kockazat, nyereséq) biztositasaval dsszefliggd dijak és koltségek;

¢ az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, valamint a mintavételi tervben
eléirt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési dijak és koltségek;

¢ a keletkezé (veszélyes és nem veszélyes) hulladékokat megsemmisité helyre elszallitasi és
megsemmisitési (artalmatianitassal és hulladékkezeléssel kapcsolatban feimeriild) dijak és kéltségek;

¢ a teljesités sordn az épitési tevékenységet akadédlyozd kozmlvek kivaltasanak, szikséges
védbesdvezésének, valamint kozmiszolgaltatd szakfellgyeletének dijai és koltségei;

¢ az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitdshoz és a szerz&dés teljesitéséhez szikséges jarulékos
koltségek;

¢ az dtadasi tervdokumentécid, mindsitési dokumentacio készitésének dija;

+ halbzatfejlesztési hozzajarulas(ok) telies Osszege,

¢ az épitési tevékenységgel dsszeflggésben felmerdlt kozterdlet és idegen terllet hasznalat kdzvetlen
és kozvetett koltségei.

Véllalkozd6 a munkateriletet megismerte, azt a feladat elvéllaldsdhoz szikséges mértékben

megvizsgalta. Az épitést zavar6 kozlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti korilményeket az

elvarhatd gondossaggal a beszerzési eljdras sordn és az eredményhirdetést kévetden ismételten

tanulmanyozta és a szerzddést ezek ismeretében kéti meg.

Szerz6déses dokumentumok

Az aldbbiakban felsorolt dokumentumok a szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezik. Amennyiben az
egyes dokumentumok kozétt ellentmondés adddna és a szerzédés pontos tartalma — a szerzédes
alapjan nydijthatd, illetve kovetelhetd szolgéltatasok tartalma, illetve teljesitésének mikéntje — Ugyében
a felek kdzott vita alakul ki, a szerzédés pontos tartalméanak megéllapitasdhoz az alébbi dokumentumok
szUikségesek:

Ajanlattételi felhivas és médositasa

Ajanlattételi dokumentumok és modositasa

Kiviteli tervdokumentaciok, Engedélyezési tervdokumentaciok

Véllalkozasi szerzddés

Kérdésekre adott valaszok

Nyertes ajanlattevd ajanlata

Arazott koltségvetés

Biztositékok dokumentumai

Teljes kord feleldsségbiztositds, annak kotvénye, szerzédéses feltételei, mellékletei és zaradékai
Jotallasi jegy és jotallasi feltételek

Amennyiben az egyes szerzédéses Dokumentaciok kozott adodna ellentmondas, akkor mindig a
Megrendeldkre nézve kedvezdbb kdvetelményt és/vagy eldirast kell kotelezd érvénylinek tekinteni.
Azok a szerzédésmaodositasok, szerzddés-kiegészitések, amelyeket a felek aléfrtak, vagy amelyeket a
Vallalkozd javasolt és a Megrendeldk (Mszaki ellenér jovahagyasaval) elfogadott az Epitési Munkakkal,
a Vallalkozasi Dijakkal, és/vagy a szerzddéses Dokumentumokkal kapcsolatban, a szerzédéses
Dokumentumok részévé valnak, és ezek a dokumentumok vélnak irdnyadévé azon dokumentumok
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49.

4.10.

4amn.

A vallalkozasi dij

A vallalkozasi dijat a szerz&dés 1. pontja rogziti.

A jelen szerzédés nettd Gsszegben kerll meghatarozasra, az AFA mértékének valtozasa automatikusan
modositja a szerzddéses bruttd ellenértéket, kilon szerz&désmddositas ezen esetben nem szikséges.
A Vallalkozasi Dij tartalmazza a szerz6dés targyat képezé valamennyi Epitési Munkat és Vallalkozoi
Szolgéltatast (valamint az ezek teljesitése sordn felmerdld valamennyi koltséget, kiaddst, vdmot, illetéket,
addt és add jellegli tételt stb., ide értve a szerzédés aldirdsakor még meg nem [évé, de a szerz6dés
idétartama alatt bevezetett bdrmely Uj vamot, illetéket, adot és addjellegl tételt is), amelyek egydtt a
beszerzés targyanak megépitéséhez szikségesek, fuggetlendl attdl, hogy a szerzédés kulonbdzd
fejezetei és/vagy pontjai kifejezetten utalnak-e vagy sem arra, hogy a kulonb6zé koltsegeket,
kiadasokat és adokat a Vallalkozo viseli. A Vallalkozd nem tarthat igényt semmilyen tovabbi dijazasra
olyan munkak elvégzése cimén, amelyek ugyan nem szerepelnek a szerzédésben, de amelyek
szikségesek a megvalodsitasdhoz, rendeltetésszerl hasznalathoz.

A Véllalkozé csak és kizérdlag azon koltségek és kiadasok megfizetése aldl mentesil és a Véllalkozasi
Dij csak és kizarolag azokat a koltségeket és kiadasokat nem tartalmazza, amelyek esetében szerzédés
kifejezetten és egyértelmlen a Megrendeldk koltségviselését irja eld.

A fenti Véllalkozési Dij a szerzédés teljes idStartamara fix és véltozatlan, és nem médosithatd az
inflaciénak megfeleléen. Az egyértelmiiség kedvéért a felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Vallalkozasi
Dij meghatarozasakor figyelembe vette a szerzédés idétartama alatt varhatd inflacidt és inflacids
hatasokat (a teljesitési hataridé esetleges mddositésa esetén is).

Minden, a szerz&dés targyat képezé munkat egyeztetettnek, meghatarozottnak és mindkét fél altal
tokéletesen ismertnek kell tekinteni.

Barmely felmerulé tébbletmunkét (mindazon kivitelezési munkalatokat - fuggetlendl attdl, hogy azok
mely szaktertiletet érintik — amelyek a jelen szerzédés tdrgydt képezd létesitmény rendeltetésszert
haszndlatra alkalmas komplett szolgdltatdsdhoz sziikségesek) a Vallalkozd koteles sajat koltségére
elvégezni, kulonds tekintettel arra, hogy a Vallalkozasi Dij meghatarozasanal a Vallalkozé a szerz&dés
targyat képezé Munkék és a Munkadkhoz kapcsolddd, Megrendeldk altal szolgaltatott adatok
ismeretében adott arajanlatot és a Vallalkozasi Dij ezen &rajanlat alapjan lett meghatérozva.
Amennyiben az atadott tervek és/vagy engedélyek a kivitelezés kdzben mddositasra vagy kiegészitésre
szorulnak a rendeltetésszer( hasznélat érdekében, annak kéltségei és Ggyintézése a Vallalkozd feladatat
képezi, beleértve az ehhez szikséges idé6t is. Erre tekintettel Vallalkozé véllalja, hogy a jelen Vallalkozoi
szerz8désben meghatérozott arat és kivitelezési hatariddt, hataridéket a médositott tervek, engedélyek
és egyéb dokumentacidk nem ndvelhetik és valtoztathatjgk meg, pdtmunka-igényre jogalapot nem
képeznek.

A hat6ségi eljarésok sordn a hatésagok részérdl felmertlé jogos észrevételek, elSirasok miatt a
szerzOdéses Gsszeg nem modosithatd.

E szerzbdés alapjan torténd kifizetések soran a Megrendelék az adozas rendjérdl szold 2017. évi CL.
torvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-a rendelkezéseit alkalmazzak. A visszatartasi
kotelezettseq az altalanos forgalmi ad6ra nem terjed ki.

Megrendeldk tajékoztatjdk a Vallalkozdt, hogy a jelen szerzdés teljesitéséhez a Vallalkozo altal
megkotdtt minden tovabbi szerzédés esetén a kifizetést teljesitd a szerzédésben koteles tajékoztatni
az alvallalkozd(ka)t arrdl, hogy a szerzddés és ennek teljesitése esetén a kifizetés a Korm. rendelet 32/B.%
hatalya alad esik. Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a kifizetés elStt minden esetben fennall az
addigazolas bemutatasanak, vagy a koztartozdsmentes addzdi adatbézisban vald  szereplés
kotelezettsége a vallalkozoi lanc barmely szintjén. Amennyiben az egyttes addigazolas koztartozast
mutat és a kifizetés kotelezettie ennek ellenére elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozdt a kifizetés idépontjaban terheld koztartozasért.

Fizetési feltételek

A Megrendeldk altal a Vallalkozénak fizetendd Véllalkozasi Djj kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6)
bekezdései alapjan, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a Vallalkoz a teljesitéshez
alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdt eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §-aban foglaltak alapjan a véllalkozé részérdl a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak
megfelelden kidllitott és benydjtott és a mUszaki ellendr altal szakmailag leigazolt részszamlak és
végszamla ellenében — a szerzédésszer teljesitést kdvetden a szamla kiallitasanak keltétdl szamitott 30
napon beldl atutalja a Vallalkozd bankszdmldjara, illetve az alvallalkozdi teljesitési részt a szamla

5 s

A (§ \IL}A }3\\ W



5.2.

53.

54.

55.
5.6.

5.7.

kiallitasanak keltétd! szamitott 15 napon belil atutalja a Véllalkozd bankszamlajara. A bankszamiak
kozotti elszamolas Utjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a
fizetésre kotelezett bankszamlajat megterheli.

A szamlabenyuijtas elbfeltétele, hogy a véllalkozd a jelen szerzddés targyat képezd feladatat a
jogszabélyokban és a jelen szerzédésben leirt moédon teljesitse és ezen teljesitést a megrendeldk erre
felhatalmazott képviselGje és a miszaki ellendr igazoljdk. A teljesitésigazolast a projektre vonatkozo
eléirasok figyelembevételével kell elkésziteni.

A tédmogatas szempontjabdl elszamolhatd koltség erejéig, a vallalkozdi dij 100%-a az Orszagos Ruszin
Onkorményzat ,A debreceni ruszin nemzetiségl kozosség hitéletében jelentds szerepet betoltd
fatemplom megépitése” cimi NEMZ-N-19-0161 azonositd szdmd és ,A ruszin anyanyelvi hitélet
szempontjabdl kiemelkedd jelentéségli  Debrecen-Jézsan épitendd gorogkatolikus  fatemplom
Il. atemének tadmogatasa” cimld NEMZ-N-20-0198 azonositdszdmui projektie kereteben, hazai
tamogatésbdl kerdl finanszirozésra maximum 50 millié forint 6sszegig. A jévahagyott és elszamolhato
koltségen feliili vallalkozoi dij finanszirozésa teljes egészében a Hajdldorogi Metropolitai Egyhazat
terheli.

A Megrendel6k a Kbt. 135 § (7) bekezdése szerinti, szerz6désben foglalt &fa nelkdl szamitott teljes
ellenszolgaltatasra vetitett 1.3. pontban rogzitett szazalékos mértékd eldleget biztositanak a Vallalkozo
szamara annak igénylése esetén.

Az elbleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-dban foglaltaknak megfelelden, a
munkaterllet atadasat kovetd, illetve annak szabalyszer( és hidnytalan igénylését kévetd 15 napon
bellil a Hajdddorogi Metropolitai Egyhaz részérdl atutalassal torténik. Az eldlegrél annak igénylése
esetén a Hajdudorogi Metropolitai Egyhaz részére szamlat kell adnia véllalkozonak.

Az elbleg elszamolas médja az 1.3. pont szerint torténik.

A szamlakat — ha az ajanlattételi felhivas, vagy jogszabaly masként nem szabalyoz — egy példanyban

kell benydjtani az alabbiak szerint:

LA debreceni ruszin nemzetiségl kozosség hitéletében jelentds szerepet betoltd fatemplom

megépitése” ciml NEMZ-N-19-0161 azonositd szaml és ,A ruszin anyanyelvi hitélet szempontjabdl

kiemelked6 jelentéségli  Debrecen-Jézsan épitendd gordgkatolikus  fatemplom Il Gtemének
tAmogatésa” cim( NEMZ-N-20-0198 azonositdszamu projekt keretében elszamolhatd véllalkozéi dijra
vonatkozd 1. részszamlat és 2. részszamlat az Orszagos Ruszin Onkorményzat részére kell kiallitani.

Az elszamolhatd koltségeken feltli vallalkozoi dijra vonatkozd szamlat pedig a Hajdddorogi

Metropolitai Egyhédz részére kell kidllitani. A 3. részszamlat és a végszamlat pedig a Hajdudorogi

Metropolitai Egyhaz részére kell kiallitani.

A teljesitési szakasz/Uitem Kimutatésok és Szamlak elkészitésének és jévahagyasanak rendje:

+ A szakaszteljesitéskor a Vallalkozo elkésziti és jovahagyasra a Megrendeldk Mdszaki ellendrének
benydjtia a tételes, Teljesitési Kimutatasokat egy példany papir és egy példany szerkeszthetd
elektronikus formatumban (xIs), amelyeket a Véllalkozo és a Felel8s MUszaki Vezetd ir ala.

+ A tételes, Teljesitési Kimutatasnak a versenyeztetéskor benydijtottal azonos részletességinek kell
lennie. Ebben fel kell tintetni oszloponként a teljes szerzéddtt mennyiséget, a szakaszteljesitésekhez
tartozé mennyiséget és a hatralévd mennyiséget, gorditett vezetéssel.

¢ A Villalkozd a Teljesitési Szakasz Kimutatasokon csak a mar beépitett anyagokat, berendezéseket
és Munkéakat tintetheti fel.

¢ Nyolc (8) napon belul a Megrendeldk Mdszaki ellendre ellendrzi a benydjtott teljesitési szakasz
kimutatdsokat, sziikség esetén megteszi észrevételeit, majd jovahagyja a szikség esetén korrigalt
Kimutatast.

¢ A Felelés Muszaki Vezetd és a MUszaki ellendr éltal mér elfogadott és alairt Kimutatast a
Megrendeldk kapcsolattartdja 6t (5) napon belll ellenjegyzi, vagy arra észrevételt tesz és javitasra
visszaadja.

¢ A fenti hataridékbe nem tartozik bele azon iddszak, mikor a Vallalkozd a Kimutatason javitast,
moédositast eszkdzol.

+ Miutan a Megrendel®k kapcsolattartdja jovahagyta a Teljesitési Szakasz Kimutatasokat, a Vallalkozo
elkésziti és a Megrendelék Mlszaki ellendrnek aldirdsra atadja a teljesitésigazolast és annak
mellékleteit (Teljesitési Kimutatés, alvéllalkozéi teljesitések kimutatésa), valamint az aktualizalt
pénzigyi-mdszaki Utemtervet. A teljesitési igazolast a MegrendelSk részérél a miszaki ellendrén
kivil alairja a Megrendeldk kapcsolattartdja is a benyujtast kovetden haladéktalanul.
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+ A minden fél altal alairt teljesitésigazolas alapjan a Villalkozé formai ellenérzésre, jovahagyasra és
kifizetésre benyljtja az adott Szamlat kozvetlendl a Megrendeldk részére. A szadmlara ra kell vezetni
az alvllalkozdi teljesités értékét. A sajat teljesitésre vonatkozé szamla mellékletét kell képezze egy,
a kifizetés idépontjaban érvényes, egyuttes addigazolas, vagy a vallatkozénak biztositania kell, hogy
szerepelien az NAV koztartozésmentes addzok listdjaban. Tovabbi mellékletként csatolni kell a
MUszaki ellendr altal alairt teljesitésigazolast és annak mellékleteit.

¢ A Véllalkozé a szédmla kibocsatdsardl leghamarabb a Megrendeldk altal aldirt teljesitésigazolason
feltiintetett teljesités napjan, de legfeljebb az attdl szamitott ésszerl iddn belul (maximum 8 nap)
koteles gondoskodni. Amennyiben a Vallalkozé altal kibocsatott szamla adattartalmat modositani
kell, tgy a Vallalkozd vagy Gj szamlat allit ki, vagy az &ltaldnos forgalmi adordl szold torvény
rendelkezései szerint kiallitott szamlaval egy tekintet ald esd okirattal kell gondoskodnia a
modositasrol. A szamlaval egy tekintet alé esé okirat kibocsatésardl a médositasra jogalapot teremtd
tény, egyéb kortlmény bekdvetkeztétdl szamitott 8 napon belll kell a Vallalkozénak gondoskodnia.

¢ Palydzati finanszirozasi munka esetén a Megrendeldk egyéb teljesitési igazolasi
formanyomtatvanyokat is kérhet, melynek elkészitésében és alairasdban a felek kotelesek
egyUttmakodni.

¢ A Megrendeldk, amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez nem vesz igénybe alvéllalkozét a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdése szerint fizetik ki az ellenszolgaltatast. A Megrendelék, amennyiben a Vallalkozo
a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglaltak alapjan a kovetkezd szabalyok szerint
kotelesek az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerz6dé felek legkésdbb a teljesités elismerésének iddpontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koézulik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgéltatasbdl;

b) az &sszes ajanlattevoként szerzddd fél legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejlleg felhivia az alvallalkozdkat, hogy éllitsak ki ezen
szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerz6dd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitia ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités
mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerzGdd fél - eurdpai unids tdmogatas esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles
szervezet — tizendt napon beldl atutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevoként szerz6dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallatkozok szamlait, vagy az
alvallalkozéval kétott szerzédésben foglaltak szerint az alvéllalkozdi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6dd felek atadjak az e) pont szerinti 4tutaldsok igazolasainak masolatait;
g) az ajanlattevoként szerzGdo felek altal benyujtott szamldban megjelolt, févéllalkozdi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéroként szerzddé fél - eurdpai uniés tamogatas esetén szallitdi kifizetés
soran a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon belll dtutalja az ajanlattevéként szerz6dd
feleknek;

h) ha az ajanlattevoként szerzédd felek valamelyike az e) vagy az ) pont szerinti kételezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajénlattevdt, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy
az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy
az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurépai uniés tamogatasbdl megvalodsitott kdzbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridd harminc nap.

¢ Az elbleg valamint a szamlak kidllitasara és kifizetésére a hatélyos jogszabalyok érvényesek,

kilonosen az aldbbiak:
s Adozas rendjérdl szold torvény (2017. évi CL. tdrvény)
= Az dltalanos forgalmi adorol szold 2007. evi CXXVIL. térvény.
= 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B.§-a,
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A Megrendeldk a Véllalkozo részére a Véllalkozas Dij nettéd dsszege alapjan jelen szerz6dés 1.3.

pontjdban rogzitett mérték( eldleget fizetnek, az alabbi feltételek megléte esetén, azok egyiittes

meglétét kdvetden atutaldssal:

¢ Afelek alairjak jelen szerzédeést;

¢ A Vallalkozd bemutatja a projektre vonatkozd biztositasi kdtvényt;

¢ A Vallalkozo kidllitja az el6legre vonatkozd elbleg bekérdt Megrendeldk felé és azt Megrendeldk
befogadja;

¢ AVallalkozé felvonult az épitési terletre (épitési napld megnyitasa).

A szerz6dés idStartama

A szerz6dés id6tartama (a szerzédés vallalkozoi teljesitése) a szerzodés alairasatdl a sikeres (hiba- és
hianymentes) miszaki dtadas-atvételéig tart.

A szerz8dés vallalkozdi teljesitését kovetden kezdddik meg a szerzédés szerinti jotallasi [dszak.

A fenti hataridék fiiggvénye, hogy a Megrendel8k a 7.1. pont szerint a Véllalkozénak &tadtak az Epitési
Helyszint.

A Megrendel6knek felréhatd késedelem esetén, ami a Megrendeldk altal a munkaterdlet késedelmes
dtadasat jelentheti, a szerzddés tervezett idStartama a késedelem idétartaméval meghosszabbodik.

A szerz6dés teljesitése

A munkaterdlet atadasénak hatarideje a szerzodéskdtést kdvetd 8 nap (ha a hatdridé utolsé napja
munkasziineti nap, akkor legkésébb azt kdveté munkanap). A Megrendel6k a hatdsagi bejelentéseket a
szerzédéskotést kovetd elsd munkanapig teljesiti.

A Megrendel6k a munkaterilet atadasaval egyidejlleg a viz és elektromos energia lehetséges
csatlakozasi pontok helyét bemutathatjak

A Megrendeléknek kotbérigénye éll fent, ha a Véllalkozd nem szerzédésszer(en teljesit. Amennyiben
a Vallalkozd késedelmébdl eredéen a Megrendeldknek harmadik féllel szemben (ide értve kilondsen
is a megvaldsitdshoz tamogatést nyljtd szervezeteket) kartérftési és/vagy kotbérfizetési és/vagy
tdmogatas visszafizetési kotelezettsége és/vagy tdmogatds megvonasa merdl fel, Ugy a Vallalkozé
koteles a Megrendel6k altal fizetendd kartéritést és/vagy kotbért és/vagy egyéb fizetési
kotelezettségének megfelelé osszeget, kart a Megrendeléknek azonnal, de legkésdbb annak
felmertlését kdvetd harminc (30) napon beldl a MegrendelSknek megtériteni. A Megrendeldk ezen
osszegeket jogosult a véllalkozéi dijba beszamitas Utjan érvényesiteni, vagy barmely biztositékbol
érvényesiteni.

A Vllalkozd az elvéllalt munkakat a hatalyos jogszabalyok, hatdsagi elbirasok, kételezd szabvanyok,
mUszaki normativak betartasaval I. osztalyd mindségben, hiba és hidnymentesen koteles teljesiteni,
amelyek egytittesen feltételei a szerzédésszer(l teljesitésnek. A Véllalkozé kotelessége az EME-ek,
Miszaki Irdnyelvek, Technoldgiai Utasitasok, Mdszaki Feltételek, Alkalmazasi Utmutatdk elSirasainak
betartasa. Szerz6dé felek kifejezetten rogzitik, hogy kizardlag az I. osztalyd kivitelezés, tovabbé hiba és
hianymentes teljesités egylttes feltételei mindslinek a szerzddésszerl teljesitésnek. A jelen
szerz6désben meghatarozott vallalkozasi dij I. osztaly anyagokra és |. osztalyd mindségben elvégzett
munkéra vonatkozik. Azon munkanemekre, amelyekre |. osztaly( mindségre vonatkozd eldiras nincsen,
vagy az nem egyértelm(, ott a Vallalkozd koteles a mindségi kovetelményeket eldzetesen a
Megrendeldkkel egyeztetni. A Megrendeldk sajat dontése szerint, ha a minéségében kifogasolt
munkarész javitasa aranytalan a hiba mértékéhez képest, élhet arcsokkentés eszkdzével is, de sajat
dontése szerint ragaszkodhat a teljes értékd javitashoz is.

A felek rogzitik, hogy a Vallalkozé akkor teljesit, amikor az épitési és szerelési Munkakat kompletten
befejezi, és azokat tadja a Megrendeléknek. A leszallitott anyagok, aruk, berendezések és egyéb
eszkdzok, amig azok nem kerlinek beépitésre (tovdbbd beszabdlyozdsra és probaiizemre) és a
Megrendeldk altal 4tvételre, semmilyen formaban sem tekinthetdk teljesitésnek. igy a szerz6dés szerinti
kotbérterhes végteljesités feltétele a miszaki adtadas-atvétel sikeres befejezése. (A végteljesités
vonatkozasaban a Megrendeldk kalondsen felhivia a Véllalkozd figyelmét, hogy nem elegendd sem a
készre jelentés, sem a mlszaki dtadas-atvétel megkezdése!)

A felek az egyes szakaszok teljesitési idépontjdnak a mdszaki ellendr és megrendeldk altal kiadott
igazolas napjat tekintik.

A felek a szerzddés szerinti teljes kord teljesités idépontjanak a lezart miszaki dtadas-atvételt tekintik,
melynek része a Megrendelék képviseldje altal atvett és elfogadott dtadasi dokumentacio.
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A Vallalkozé koteles a tervdokumentacio egy példanyat késedelem nélkdl és folyamatosan javitani a
munkak kivitelezése soran foganatosftott modositésok szerint.

A Megvaldsulasi tervrajzokat vildgos és jol attekinthets, a MegrendelSkkel elézetesen egyeztetett,
nyomtatott és digitalis formaban kell szolgéltatnia a Vallalkozénak a készre jelentés iddpontjaban 2
nyomtatott példanyban a valtozasok piros szinl feltintetésével, majd a miszaki dtadas-atvételi eljaras
lezarasaig kijavitva, tovabba dwg kiterjesztés(, tovabbszerkeszthetd és pdf digitalis formaban is atadni.
A megvaldsuldsi terveket tervlaponként az alairasaval hitelesiti a Vallalkozd képviseldje és szakagi
rendnek megfelel6 Felelds Mdszaki Vezetd is.

A Vallalkozd a megvaldsulasi dokumentacio részeként kételes atadni az tUzemeltetési és karbantartasi
kézikdnyveket 2 példanyban. Ezek olyan mélységben készlienek a Mérnok kozremdkddésével, hogy
részletességuk folytdn a MegrendelSk, illetve az érintett Uzemeltetd képes legyen Uzemeltetni,
karbantartani, beszabélyozni és kijavitani annak barmely részét. A kézikdnyveket a Vallalkozd koteles
elézetesen egyeztetni a Megrendel6kkel, hatdsagi eliras esetén az illetékes szakhatdsagokkal is.
A munkékat nem lehet atadas-atvétel céljdra eldkészitettnek tekinteni mindaddig, amig ezeket a
kézikonyveket és terveket a Megrendeldknek at nem adték. A Vallalkozé feladata az atadasi
dokumentaci6 részeként elkésziteni a jogszabalyban meghatarozottak szerint az épitmény feltiintetési
vazrajzot, valamint energetikai tanusitast is.

Az atadas-atvételi eljarés soran a Véllalkozd koteles a Megrendeldk részére atadni a beépitett anyagok,
szerkezetek, mUszaki berendezések megfeleléségi igazolasait (garancialeveleket, ~mindségi
tandsitvdnyokat, stb.), valamint mindennem( olyan dokumentumot, amely a hasznélatbavételi engedély
kiadasdhoz szikséges. A munkdk muszaki atvétele csak a megvaldsitasi tervdokumentacio es a
hasznalatbavételi engedély kiadasahoz szikséges dokumentumok teljes kor atadasa utén fejez6dhet
be. A Vallalkozo altal tadott dokumentumok ellendrzését a Megrendeldk kételes tiz (10) napon beldl
elvégezni és esetleges észrevételeit megtenni.

A hatéridok teljesitését, valamint az elvégzett munkak atvételét Vallalkozdnak kell kezdeményeznie az
atadés napjanak megjeldlésével, a Megrendelbknek kaldott keszre-jelentéssel.

A Villalkozé jogosult a rogzitett hataridok eldtt is teljesiteni.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le.

Az épulet atadés-atvételének idépontjardl a Véllalkozd legaldbb 15 nappal kordbban kételes a
Megrendelket értesiteni (készrejelentés).

Az dtadas-atvételi eljarast megelézden az Uzemi probékat el kell vegezni. Az Gzemi probak eldtt meg
kell gy6zédni arrdl, hogy minden kialakitott rendszer Gzemi probéra alkalmas-e. Az erre vonatkozé
nyilatkozatokat és jegyzokonyveket a MUszaki Ellendrnek be kell mutatni. Az Uzemi préba csak a
Miszaki Ellendr irasos hozzéjaruldsaval kezdddhet. A sikeres Uzemi proba az dtadas-atvételi eljaras
megkezdésének feltétele,

Az atadas-atvétel eredményérdl a felek jegyz&konyvet vesznek fel. Ebben rogzitk a teljesités
Megrendeldk &ltali megvizsgélasa alapjan felfedezett mennyiségi hidnyokat és minéségi hibakat, ezek
Osszértékeét, valamint a Megrendel6k altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket (pl. hidnypatlasi,
illetve kijavitdsi hatdridok, igényelt dijleszdllitds ésszege). A kivitelezési munka és a jegyzdkonyvben
feltiintetett hibak tekintetében a szavatossagi jogok érvényesitésére az elévilési id6 az atadas-atvétel
befejezésének napjan kezdddik.

A Meagrendeldk sajat dontésiik alapidn elfogadhatjdk az atvételt az épilet olyan jelentéktelen hibai
hianyossadai miatt, amelyek a rendeltetésszer( hasznalatot nem akadalyozzak — szemben a 6.1. és 7.4,

pontban foalaltakkal.

A Megrendelék a kivitelezési munkak atadas-atvételi eljdrésanak lezdrdsakor a rendeltetésszer(
hasznalatot nem akadalyozd fennmaradt hibak, hianyok kijavitasédhoz, illetve pétlasahoz 15 napos
pothatarid6t tiz ki, amely utdn a fennmaradt, szakszerlen ki nem javitott hiba-hiany értékét a
Megrendelék a végszamlabdl érvényesitik.

A végszédmla a Megrendeldk altal aldirt atadas-atvételi jegyzdkonyv alapjan kidllitott, a szerzédés
teljesitését igazold jegyzokonyv eredeti alairdst példanyanak csatolasdval nydjthatd be. A végszamla
benyujtasanak rendjére és mellékleteire is érvényesek az 5.7 pontban el&irtak.

Az atvétel jogszer( megtagadasa esetén a Megrendeldk pothatériddt tdznek ki. A pdthatéridd kitdzése
nem jelenti azt, hogy a Megrendeldk a szerz8déstdl ne allhatnanak el, illetve nem mentesiti a Vallalkozot
a szerzOdésszegés jogkdvetkezményei aldl.

A felek a mdszaki dtadas-atvételtdl szamitott egy éven belll utd-fellilvizsgélati eljarast folytatnak le. Az
uté-fellilvizsgélati eljarast a Megrendelék készitik eld, kitlzik annak idépontjat és meghivjak arra a
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8.2.

8.3.
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Vallalkozét, valamint az épitési munkaval érintett egyéb szervezeteket. A meghivot az eljaras
megkezdésének napjat megeldézéen 5 nappal kell megkuldeni, mellékelve ahhoz a Megrendeldk altal
Osszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeldk az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzékodnyvet
vesznek fel. A jegyz&kodnyvben fel kell tiintetni a résztvevéknek a hibékkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozd éltal elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok pétlasara vallalt hataridét.
Az uto-fellilvizsgéalat soran észlelt és jegyzékonyvezett hidnyok pdtlaséra, hibak kijavitasara a Vallalkozo
legkésdbb 30 napon belil kételes, kivéve ha az miszakilag nem lehetséges, de ez esetben a potlast,
Jjavitast 15 napon belll meg kell kezdenie.

Amennyiben a hianyok, hibdk kezelésének mddja a felek kozdtt nem egyértelmd, a Megrendeldk
részletes javitasi technoldgiai lefras és/vagy terv jovahagyasra valé benydjtdsara kotelezheti a
Véllalkozot, erre vonatkozd hataridé (altalanosan 8 nap) kitlizésével, ami a javitasi hataridét nem
hosszabbitja meg.

A Megrendelk érvényesen és szabdlyosan kezdeményezhetnek jotallasi korbe tartozd javitast
elézetesen meghirdetett k6zos bejaras nélkil a hiba részletes leirasat tartalmazo levél Gtjdn is. Ekkor a
javitasi hataridd az értesitéstdl szamitandd.

A szerz6dés mellékkotelezettségei

A munkaterilet szabélyos elzérasat a Véllalkozd koteles folyamatosan biztositani. Ennek részeként
koteles a munkavégzés helyszinét zarhatd keritéssel korilhatarolni. A munkaterdleten az egyes
munkaszakaszokat a Vallalkozd csak oly modon végezheti, hogy a teljesitéssel érintett ingatlan
kornyezetében a gyalogos, illetve gépjarmi forgalmat csak a szikséges mértékben és engedélyek
birtokaban korlatozza/akadélyozza. Vallalkozonak a Kézosségi Haz megkozelitését és mikodtetését a
kivitelezés teljes id6tartama alatt biztositania kell.

A Vallalkozo a kivitelezés alatt koteles sajat dolgozoival és alvallalkozoinak dolgozdival betartatni az
altalanos érvényl hatdsagi-, szakmai-, és szabvany eldirdsokat, az égazati szabvanyokat, szakhatosagi
eléirasokat, minden éltala végzett munkara vonatkozé technolégiai-, mdszaki-, balesetelharitasi- és
mindségvédelmi eléirdst. A Megrendeldk és a Vdllalkozd szerzddéses viszonyaban elSbbiek
elmulasztasabol vagy be nem tartasabdl, illetve a Vallalkozd barminem( szakszer(tlen tevékenységébdl
eredd karokozas — a vis major esetektdl eltekintve — a Véllalkozé tevékenységének kdvetkezménye, igy
az ebbdl szarmazé kartéritési és kar helyredllitdsi kotelezettségek Vallalkozét terhelik. A Vallalkozo
alvéllalkozdért és valamennyi teljesitési segédjéért Ugy felel a Megrendeldk felé, mintha a munkat maga
végezte volna.

Az alvéllalkozénak a targyi tevékenység végzéséhez, a jelen vallalkozasi szerzddés teliesitéséhez
szikséges képesitéssel, engedélyekkel, szakmai tapasztalattal rendelkeznie kell. Az alvallalkozdk
foglalkoztatésaval kapcsolatban a vonatkozo jogszabalyi elGirasokat be kel! tartani.

Az alvallalkozok munkavégzésének 6sszehangolasa, koordindlasa a Vallalkozo feladata és felel6ssége.
A Vallalkozé koteles a Megrendeldknek az alvéllalkozd bevonasat bejelenteni, és a szukséges
nyilatkozatokat megtenni. A Vallalkozé harmadik személy bevonésa (alvéllalkozd) esetén is teljes korden
felel a jelen szerzédés, a vonatkozd jogszabalyi és palyazati feltételek betartdséért, illetve ezek
betartatasaért.

A Vallalkozd a kivitelezési tevékenység végzésérdl elektronikus épitési naplét (tovabbiakban: napld)
koteles vezetni a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen, amely kapcsan a Megrendel6k készenlétbe
helyezi az e-épitési naplét a szerepkor kiosztasaval, és az e-fénapld megnyitasaval. A szerz6do felek a
naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltintetni a naplé
megnyitasakor. A napléban megéllapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
napléban megnevezett személyek jogosultak.

A Véllalkozé kotelezettsége a mindenkori hatalyos jogszabalyok alapjan a naplo folyamatos vezetése,
melyben minden olyan feltétel és allapot rogzitésre kerdl, mely a létesitmény megvaldsitasaval
kapcsolatos. A naplo elérhetdségét a Vallalkozo koteles sajat eszkdzein a helyszinen biztositani. A napld
az atadasi dokumentécio részét képezi.

A szerz6dd felek képviseléi a munkavégzéssel kapcsolatos minden 1ényeges adatot, kordiményt,
utasitast a naploban kotelesek egymassal k6zoIni.

A Véllalkozo koteles a szabvanyok éltal eléirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a megallapftott
hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megszintetni, az intézkedéseket a napldban rogziteni. A
végzett munka, vagy a beépitésre kerllt anyag, szerkezet mindségi megfeleléségének vitdja eseten
Megrendelék mindségi vizsgalatot végeztetnek. Ha a vizsgélat eredménye a Vallalkozd szamara
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

elmarasztald, annak koltségét a Véllalkozo koteles viselni és a Megrendeldk altal elrendelt bontast,

épitést vagy cserét a Vallalkozd haladéktalanul, koltségmentesen kételes elvégezni.

Az eltakarasra kerlé munkarészrél — ha jogszabaly vagy a szakmai szokésok, illetve az eltakarandé

munkarész jellege mast nem kivan — az eltakarast megel6z6 3 nappal a Véllalkozd értesiti a

Megrendeldk Mdszaki ellendrét, megjeldive az eltakaras idépontjat. A Megrendelék engedélye nélkal

az eltakarasra keriild munkarészt a Vallalkozd nem takarhatja el.

A Véllalkoz6 a kivitelezés id6tartama alatt a munkavégzés terdletén csak érvényes munkavallaloi

engedéllyel, munkaszerzddéssel rendelkezé, cégjelzéses munkaruhaban dolgozd munkavallalokat

foglalkoztathat.

A Véllalkozé kételes minden biztonsagtechnikai rendellenességet a Megrendeldknek is jelenteni, a

munkajaval  Gsszefliggésben bekovetkezd balesetet kivizsgélni, bejelenteni és a szikséges

intézkedéseket megtenni.

Alapvetéen a Vallalkozd és annak alvéllalkozoi részérdl torténd cselekményeket gy kell lefolytatni,

hogy a Megrendel6k ne legyen kitéve harmadik fél részérél esetlegesen felmerdld igényeknek.

Karesemény bekdvetkezésekor, vagy blncselekményre utalé esemény észlelésekor a Megrendeldk

tajékoztatasa mellett a Vallalkozénak haladéktalanul eleget kell tenni a bejelentési, feljelentési

kotelezetiségeinek. A Véllalkozd koteles mentesiteni a Megrendeldket mindazon igények kapcsan az

ilyen igényekkel dsszefiggd felelbsség és fizetési kdtelezettség aldl, amely jelen szerzédés vallalkozdi

teljesitésével, elsésorban az épitési munkakkal 6sszefliggésben keletkezik.

A Véllalkozé a teljes vallalkozési értékre és a targyi beruhézasra koteles érvényes feleldsségbiztositassal

rendelkezni. A Véllalkozd jelen szerzddés aldirdsakor koteles Megrendelbk részére bemutatni a

felelésség biztositas megiétének igazolasat. Ezen feltétel elmaradésa a szerzddéeskotéstdl vald

visszalépést jelenti.

Az épliletbe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyek megfelelnek a muszaki leirasoknak,

terveknek, illetéleg amelyeket a Megrendel®k jovahagytak és egyébként az MSZ szabvany, egyéb

eléirasokban rogzitett kavetelményeknek megfelelnek, a Véllalkozd a jelen szerzédés teljesitése soran

kizardlag Uj anyagokat hasznélhat fel. Beépités elétt a Vallalkozd koteles a napldba feltdlteni az

anyagok, teljesitménynyilatkozatait.

A Vaéllalkozé teljesitésében alvallalkozéként csak olyan személy vehetd igénybe, aki a beszerzési

eljarasban bemutatasra és mindsitésre kerdlt, vagy amennyiben a kdzbeszerzésre vonatkozo szabalyok

azt lehetdvé teszik, a Megrendeldk jovahagyott.

A Vallalkozé a beruhédzéssal kapcsolatban radié, TV vagy barmely sajtd Utjan kozzétett kozleménytételre

csak a Megrendeldkkel valé egyeztetést kovetden jogosult. Kizardlag a Megrendeldk jogosultak a

munkatertleten és az elhatarold keritéseken reklamot elhelyezni, azonban kulon jévahagyés utdn a

Véllalkozo és alvallalkozdi a Megrendeldkkel elézetesen egyeztetett mddon és méretben elhelyezheti

embléméjat, tajékoztatd tablajat. A Véllalkozd koteles a kalon jogszabaly szerinti épitési tabla

elhelyezésére.

A Vallalkozd koteles szakdganként 16 felelds miszaki vezetd jelenlétét a kivitelezés sorén az épitési

munkéhoz igazoddan folyamatosan biztositani.

A felelés mUszaki vezetd feladata szakadganként tovabba

+ a munkatertleten a kivitelezési munkékat hetente személyesen ellendrizni,

¢ a napléban heti rendszerességgel a munkak elérehaladasardl sajat bejegyzést tenni,

¢ a Megrendeldk és a miszaki ellendr a napldba tett kérdéseire legfeljebb 5 napon beltl érdemben
vélaszolni,

¢ a napldba el6irt dokumentumok feltoltése legkésébb azokhoz kapcsolddé kivitelezési esemény (pl.
beépités) utan 5 napon beldl,

¢ felllvizsgalati bejaradsokon személyesen, vagy szakagi mlszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd
helyettes-meghatalmazott Gtjan részt venni,

+ jotallasi javitasokat szakmailag feligyelni, irdnyftani és dokumentaini.

Jelen pontban fentebb felsorolt feladatok elmaradasa esetén a Vailalkozd 10 000 Ft/elmaradasi eset

késedelmi kotbért koteles a Megrendeldknek fizetni.

A felel6s mUszaki vezeté a kooperaciés egyeztetéseken személyesen vesz részt, tekintettel az 1.10.

pontban foglaltakra is.

A Megrendeldk altal meghatarozott gyakorisagu, de legsdrdbben heti egy kooperacié tartasa kdtelezo,

melyen részt venni koteles:

¢ a Véllalkozd
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8.15.

8.76.

8.17.

10.
101

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

<>

érintett alvallalkozd(k) (a Megrendeldk igénye esetén tovabbi alvdllalkozdk)

mdszaki ellendr(ok)

tovabbi részeket 6nall6 szerzédéssel teljesitd véllalkozok és az ltaluk meghivni javasolt személyek
(ha vannak ilyenek)

¢ jovobeni véllalkozdk (egyuittmikodés keretében),

részt venni jogosult:

¢ a Megrendel&k

¢ Kozremikodd szervezet (sajat déntése alapjan jogosult jelen lenni).

¢ projektmenedzsment (adott esetben)

A Viéllalkozd koteles maradéktalanul betartani az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6ld 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet valamennyi el6irasat.

A Véllalkozé a teljesités teljes idStartama alatt kdteles egyttmikadni mas, a munkaterdleten a jovoben
dolgozd egyéb vallalkozdkkal/kivitelezOkkel (pl.: ha és amennyiben a kiviteli tervek szerinti kézmi
kidllasok nem megfeleléek és azok &talakitast/athelyezést igényelnek, Ugy ezen atalakitasokat a
Vallalkozo jelen szerzédés keretében, kulon ellenérték felszamitasa nélkdl elvégezni kételes). Ennek
keretében a Vallalkozd a kidllasok pontos helye meghatarozésa érdekében egyeztetni kdteles mas a
Megrendel6k altal megjelolt harmadik személyekkel. A végleges kidllasok helyét, a mlszaki ellendr
hagyja jéva. Egyuttmikodés kalonosen indokolt technoldgidt, berendezést telepitd és szallito
gazdalkodo szervezetekkel.

A Véllalkozo kételessége a szlikséges kooperacidkhoz megfeleld helyszint (pl: irodakonténert), tovabba
a Mémok részére a feladatanak elldtdsahoz sziksége helyet biztositani. Ez a munkavégzés helyétdl
legfeljebb 300 m-re lehet, nyomtatasi lehetéséggel, internet kapcsolattal és legalabb 8 f6s targyalod
asztallal.

> >

Tervez6i mivezetés

Tervezéi mivezetést a teljesités soran igénybe lehet venni, melynek koltsége a Vallalkozot terheli.
A Megrendel6k jogosult a tervezdi mivezetést belatdsa szerint — indokolt esetben — barmikor
kezdeményezni.

Felek egylttmikddése

A szerz6d6 felek a szerz&dés teljesitése érdekében kdlcsdndsen egydttmdkddve kotelesek eljarni. Ennek
soran a feleket kolcsonos tajékoztatasi, értesitési és figyelem-felhivasi kotelezettség terheli minden olyan
korilmény tekintetében, amely a szerzédésszer( teljesitést befolyésolhatja, igy pl. a Véllalkozo értesitési
kotelezettsége kiterjed kulonosen a teljesités mindségét, hataridejét érintd kortlményekre, az
anyagbeszerzés akadalyaira, pdtmunkdk elvégzésének szikségességére; a Megrendeldk értesitési
kotelezettsége pedig els6sorban a fizetési képességével kapcsolatos korilmények, valamint a jelen
szerzbdés muszaki tartalmat meghaladd munkak elvégzésére irdnyuld igényei tekintetében all fenn. Az
egyuttm(kodés keretében mindegyik fél koteles képviselSje Utjan részt venni a masik fél altal
kezdeményezett kooperacids megbeszéléseken. Mindegyik fél koteles minden téle elvarhato
intézkedést megtenni a karok megelézése, valamint az esetleg mar bekdvetkezett karok enyhitése
érdekében.

A Vdllalkozd alvéllalkozoi felé koteles jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési feltételeket
betartatni. A Megrendeldk az alvéllalkozdi szerz8déseket barmikor jogosultak ellendrizni.

A Villalkozé koteles az igénybe vett alvallalkozokrdl a Megrendeldket elézetesen téjékoztatni.

A Megrendeldk és a Véllalkozd megéllapodnak abban, hogy valamennyi, a jelen szerzédéssel
kapcsolatos dokumentum a Megrendeldk tulajdondt képezi. A Megrendeldk jogosulakt
koltségmentesen masolatokat kapni — beleértve a reprodukdlhaté mdsolatokat — a Vallalkozo terveirdl,
rajzairé|, specifikacioirdl és mas, a jelen szerzddéssel kapcsolatos dokumentumaird! azon célbdl, hogy
azokat (a) az épitési munkak befejezésével, amennyiben a Vallalkozd teljesitését megszintetik, (b) az
épitési munkakkal 6sszefliggd barmely véltozéssal, mddositassal vagy bdvitéssel és (c) az épitési
karbantartasi munkéakkal 6sszefliggd teveékenységgel kapcsolatban hasznaljak.

A felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés keretében atvett dokumentacidkat csak a jelen
szerz6dés alapjan, a vallalt feladat teljesitése érdekében hasznaljak fel.

A Megrendel6k (és megbizottjaik) barmikor ellenérizhetik a munkavégzés barmely fazisat figgetlendl
attél, hogy azt maga a Vallalkozoé vagy mas véllalkozok végzik. A Vallalkozd felelds mdszaki vezetdje
atjan koteles gondoskodni arrél, hogy az ellendrzés feltételei biztositottak legyenek, igy pl. koteles
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1.
1.1

1.2
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13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

13.7.

14.
14.1.

14.2.

15.
15.1.

15.2.

elézetesen értesiteni a Megrendeldk miiszaki ellenérét arrdl, ha valamely munkarész eltakarasra
kerilne.

Ha a Megrendelk részérél pdtmunka (a szerzédés alapjat képezd dokumentdcioban nem szerepld
kilon megrendelt munkatétel) igény meril fel, akkor a Véllalkozd az igény kozlésétsl szamitott nyolc
napon belll ajanlatot tesz a pdtmunka elvégzésére és annak dijazésara.

A munkak feligyelete és ellenbrzése

A felel6s miszaki vezetdk a Vallalkozo hivatalos képviseldi, akik mindazzatl a feleldsséggel, hataskorrel,
kotelezettségekkel és jogosultsaggal rendelkeznek, mint amiket a szerzédés a Vallalkozéval szemben
el6ir, illetve amit a Vallalkozé szaméra biztosit.

A Megrendeléknek jogaban all az Epitési Munkakat és/vagy a Vallalkozdi Szolgéltatasokat sajt maga
vagy képviseldi altal folyamatosan és/vagy esetenként ellendrizni. Ennek alapjan a Megrendeldk
kijelolhetnek Mérndkot és kijeldlik a Miszaki Ellendrt, akik a szerz6désben és a jogszabalyokban
meghatarozott kotelezettségekkel és jogosultsdgokkal birnak. A Mérnok és a Mdszaki Ellendr jogosult
ellendrizni a Vallalkozo altal végzett Munkak és Szolgaltatasok megfeleld és szerzbdésszer( teljesitéseét,
és a Vallalkozé koteles a Megrendeldk vagy képviseli utasitdsainak és/vagy észrevételeinek
megfeleléen eljari. Ugyanakkor a Megrendelk vagy képviselSi altal gyakorolt fellgyelet es/vagy
ellenérzés és/vagy munkadatvétel semmilyen formaban sem mentesiti a Vallalkozét jelen szerzédésben
véllalt kotelezettségeinek teljesitésétdl, és nem mentesiti a Vallalkozét a szerzddés altal szamara eldirt
barmely felelbssége aldl.

A teljesitési és jotallasi garancia
A szerz6déshez kapcsolédé garancia biztositasi kotelezettségeket Megrendeldk nem irnak eld.

A kotbér

Amennyiben a Villalkozd az 1.5 pontban rogzitett hatérid6k vonatkozasaban késedelembe esik a
késedelmi kotbér esedékessé valik.

A késedelmi kotbér mértékét jelen szerzddés 1.8., 1.9., 1.10. és 8.13. pont tartaimazza.

Amennyiben a késedelmi kotbér meghaladja - az altalanos forgalmi add nélkil szamitott - lehivas
esetén a véllalkozéi dij 20 %-4t, vagy a késedelem meghaladja a 45 napot, ugy a Megrendel6k
szerzbdésszegésre hivatkozassal jogosult a szerzddést felmondani a Vallalkozd irasbeli értesitese
mellett.

A késedelmes teljesités esetén a kotbér megfizetése a szerz8désszer( teljesités kotelezettsége aldl nem
mentesit.

A kotbér érvényesitése nem zérja ki a Vallalkozd kartéritési feleldsségét, melyért helytallni tartozik.

Az 1.9. pont szerinti jotallasi idészaki és az 1.10. pont szerinti Felel6s MUszaki Vezetd tavolléte miatti
kotbér, tovabba a 8.13. pont szerinti kotbér felszdmitésanak, elszdmolasanak modjara a késedelmi
kotbér szabalyait kell alkalmazni.

A Megrendel6k a Véllalkozé hibas teljesitése esetén a kijavitasig eltelt idészak minden napja utén a
késedelmi katbérnek megfeleld dsszegli hibas teljesitési kotbért, illetdleg a szerzédés nem teljesitese,
illetve a teljesités meghilsulasa esetén a nettd vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld 6sszegd kotbért
hataroznak meg.

A késedelmi kamat

Amennyiben a Megrendelék késve teljesitenek a Vallalkozd felé esedékes dijak kifizetését, a
Megrendeldk késedelmi kamatot kotelesek fizetni a Véllalkozo részére. A késedelmi kamat mértéke a
késve teljesitett szamladsszegre vonatkoztatva a Ptk. vonatkozo rendelkezései szerint torténik.

A Véllalkozé esetleges fizetési kotelezettségeire (pl.: kotbérfizetés) is a 14.1. rendelkezés vonatkozik.

Szavatossag, garancia és jotéllas

A Villalkozd szavatol azért, hogy az ezen szerzédés alapjan szolgéltatott dolgokban, Munkakban és
Szolgéltatasokban a teljesitéskor megvannak a torvényben és az ezen szerzddésben meghatarozott
tulajdonsagok és azok I. osztalyd mindségliek (kellékszavatossag).

A Véllalkozd szavatossagi felelésségének részletes szabélyait a Ptk. és az ahhoz kapcsolédd
jogszabélyok, kulondsen a lakdsépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szolo 181/2003 (X1.5.) Korm.

rendelet szabélyozza.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.
16.1.

16.2.

17.
17.0.

17.2.
17.3.
17.4.

17.5.

A Villalkozd a kotelezd és feltétlen jotallast, garanciat vallal arra, hogy 1. osztalyd mindségben teljesit.
A Villalkozé altal vallalt jotallas kiterjed az alvéllalkozdi I. osztalyd mindségben vald teljesitésere,
ideértve valamennyi Epitési Munkét és Vallalkoz6i Szolgaltatast.

A Véllalkozé az el6zbekben irtakon Ul az ezen szerzédés alapjan teljesitett valamennyi Szolgaltatasért
és Munkéért jotallast vallal, ideértve az azok keretében felhasznalt vagy beépitett anyagokat, eszkdzoket
és berendezéseket.

A Véllalkozd az dltala e szerzddés alapjan elvégzett Munkakra a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezd
jotallasrol szold 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet alapjdn megallapitott, 1.7. pont szerinti jotallast vallalja
a Megrendel6kkel szemben (rendeltetésszer(i hasznélat esetén). Minden olyan esetben, amikor a
Véllalkozo felé barmely alvéllalkozdja, gyértdja ésfvagy anyag és/vagy berendezés szallitdja a
jogszabéalyban meghatarozottnal Vallalkozé altal vallalinal hosszabb idStartamra vallal jotallast, akkor a
Véllalkozd kételes az altala a Megrendelék felé vallalt jotallast erre a hosszabb idStartamra kiterjeszteni.
A Véllalkozé koteles a hibdsan vagy hidnyosan beépitett anyagokat, berendezéseket, Munkakat és
Vallalkozoi Szolgéaltatasokat a megadott Garanciélis Id&szakon beldl a 7.21. pontban régzitett hataridére
sajat koltségére potolni, kicserélni és/vagy kijavitani Ugy, hogy az igy pdtolt, javitott és/vagy cserélt
Munkéak és Szolgéltatasok megfeleljenek a szerz6dés eldirdsainak. Amennyiben ezen kételezettségének
a Véllalkozd nem tesz eleget a masodik felszolitas ellenére sem, attdl szamitott 8. napig, a Megrendel&k
jogosult a Munkékat a Vallalkozo terhére és koltségére massal elvégeztetni, és a felmeruld kéltségeket
a visszatartott pénzdsszegek és/vagy a Jotallasi Garancia terhére fedezni.

A Vallalkozé ugyancsak garanciat vallal az Epitési Helyszinen tevékenyked6 olyan vallalkozékkal vald
egyuttmikodésért, amelyek a Megrendel&k megbizasabdl tevékenykednek a helyszinen és/vagy oda
anyagot, arut vagy berendezést széliitanak be. Ennek kapcsan a Vallalkozo vallaljia, hogy minden vele
kézvetlen jogviszonyban nem &l valialkozdk munkdjat legaldbb olyan szinten, mértékben és
gondossaggal feliigyeli, hogy az ezen véllalkozok munkéjahoz kapcsol6dd sajat munkait késedelem
nélkdl a szerzddés eléirasainak megfeleld mindségben teljesiteni tudja.

A jotallasi és a szavatossagi id6tartam kezdetét a létesitmény sikeres miszaki tadas-atvételi datumatdl
kell szamitani.

A szerz6dés egységessége és teljessége

Jelen szerz8dés egységes egészet képez, annak egyetlen része, fejezete vagy pontja sem hasznalhatd
vagy értelmezheté 6Gnmagaban, és egyetlen fejezetét vagy pontjat sem érvénytelenitheti mas fejezet
vagy pont, kivéve ha az nem az adott pontbdl, vagy a szerzédés konkrét rendelkezésébdl nem
kovetkezik.

Amennyiben ezen szerzédés egy vagy tobb pontja részben vagy egészében ellentmond a hatélyos
torvényeknek, jogszabalyoknak, hatdsagi rendeleteknek és/vagy eldirasoknak, és emiatt semmis, ez
nem eredményezi az egész szerzddés semmisségét. Amennyiben viszont a szerz6dés valamely része
az ajanlati felhivasnak vagy a dokumentécionak mond ellent, akkor az ellentmondd szerz&déses
tartalom helyébe az ajanlati felhivas, illetdleg dokumentacié rendelkezései kerlinek, azokat kell
altkalmazni.

A felek kapcsolattartasa

A jelen szerzdédés rendelkezései szerint atadandé minden értesitést irasba kelt foglalni és személyesen,

gyorspostai kuldeményként, ajanlott levélben, email-ben kell tovabbitani. A szdbeli értesitések csak

akkor érvényesek, ha azokat 36 dran belll irdsos megerdsités koveti (e-mail; levél). Az elsGdleges

kapcsolattartasi csatorna a naplo.

A felek cime a jelen szerzédés 1. pontjdban meghatérozott kapcsolattartok cime és elérhetdsége.

A felek adataik valtozasat kdzolni kotelesek.

A felek jogosultak a masik félnek kaldott értesités tjdn megvaltoztatni a cimuket, feltéve, hogy a

valtozas a kérdéses értesités atadasat kovetd 8. nap utan vélik érvényessé. Ezen értesités

megkiildésének elmulasztasa esetén a megadott értesitési cimet kell hivatalos cimnek tekinteni, és

minden ide megkuldott levelet, csomagot vagy értesitést az aldbb meghatéarozott idépontokon beldl

atvettnek kell tekinteni.

Barmely olyan értesitést, amelyet a jelen szerz8dés rendelkezései szerint az egyik fél a mésik fél részére

koteles elkatdeni, a cimzett &ltal megadott cimre kell elkdldeni és az ilyen értesités

¢ 0Ot napon belul dtadottnak tekintendd, ha gyorspostai kildeményként vagy ajanlott kildeményként
postara adtak; vagy




18.
18.1.
18.2.

19.
19.1.

19.2.

193.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19..

19.10.

¢ két munkanapon belll dtadottnak tekintendd a napldbejegyzés és e-mail  Uzenet; vagy
¢ azonnal atadottnak tekintendd, ha személyesen adtak at.

A szerz6dés modositasa

A Felek csak akkor modosithatjak a szerzédésnek a felhivas, a dokumentumok feltételei, illetleg az
ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha azt a Kbt. 141.8 -ban foglaltak lehetdvé teszik.

Nem helyettesitheti a szerzédés mddositasat kooperacids jegyzdkonyvbe tett megéllapitas vagy a
napléba torténd bejegyzés.

Egyéb kikotések
A felek kotelezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételliket a napléban
vezetik. A naploba bejegyzéseket csak és kizardlag a szerzédés szerint erre felhatalmazott személyek
tehetnek.
A felek megéallapodnak abban, hogy barmely vitds kérdésben egymassal rovid hatariddn bell
egyeztetnek (max. 5 munkanap), megélilapodéas hianyaban allaspontjaikat a napldban régzitik, vagy
arrol kulén jegyzokonyvet vesznek fel.
A Megrendeldk képviseldje a szerzddésszer( teljesités érdekében barmilyen 4ltala szikségesnek tartott
modositast elrendelhet a napldban és a Vallalkozo koteles a Megrendeldk képviseldje altal tett utasitast
végrehajtani, azzal a kiegészitéssel, hogy a Véllalkozd koteles a napléban rogziteni barmely esetleges
észrevételét. Mind a Megrendeldk, mind a Vallalkozd viseli a sajat képviseldi altal tett utasftasok és/vagy
észrevételek, valamint az altaluk hozott dontések kdvetkezményeit.
A felek megéllapitjak, hogy a munkavédelmi, balesetvédelmi, élet- és vagyonbiztonsagi, szallitasi és az
épitéipari gépek hasznalataval kapcsolatos el6irasok betartasa és betartatasa a Vailalkozo kizardlagos
feladata és feleldssége, és kijelentik, hogy a Megrendeldket ez irdnyd felel8sség nem terheli.
Minden olyan kérdésben, amely a Projektet mindsége, rendeltetése, hataridd és/vagy ar vonatkozasban
érinti, egyeztetés csak a Megrendelék és/vagy a Megrendeldk képviseldje jelenlétében torténhet. A
Megrendeldk melldzésével foganatositott megbeszélések, megallapodasok hatalytalanok.
A Villalkozo altal alkalmazott djitas- vagy szabadalom-hasznositési szerzddések létrehozasa, a dij, a
vételdr és a kozrem(koddi dij fizetése a Vallalkozd kotelezettsége. Mindezzel kapcsolatosan a
Megrendeldk a Vallalkozéi Dijon feltl semmiféle kéitséget sem fizet.
Ennek megfeleléen a Véllalkozd kételes megdvni és kartalanitani a Megrendeldket minden igénnyel és
peres eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok
megszegése miatt a kivitelezés kapcsan mertlne fel a Vallalkozd tevékenységével okozati
dsszefliggésben.
A Megrendelék a Kbt. 136.8 (1) bek-ben foglaltak alapjan eléirja, hogy a Vallalkozo
a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. & (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében mertinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak;
b) a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul
értesiti.
A Megrendeldk a Kbt, 136.8 (2) bek-ben foglaltak alapjan eléirja tovabba, hogy a kilféldi addilletéségl
vallalkozo kételes a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
addhatdsagtédl a magyar addhatdsag kdzvetlenil beszerezhet a véllatkozéra vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.
A szerzbdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelék szadmara
megismerhetdvé teszi.
A Megrendeldk jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha
¢ a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;
¢ anyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kdzvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel.

16~ ~ L
rA— o m\v 77



19.1.

19.12.
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19.14.

20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

A Megrendel6k a szerzddést felmondhatja vagy -a Ptk.-ban foglaftak szerint - a szerzédéstd! elallhat,

ha:

¢ feltétlendl szikséges a szerzddés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

¢ a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartésat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢ az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljarés indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Europai Unié jogdbdl eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott jogsértés miatt a szerzGdés nem
semmis.

A Megrendelék koteles a szerzddést felmondani, vagy -a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elalini, ha a

szerz&dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzédd fél tekintetében a kdzbeszerzési

eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Barmelyik fél jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, vagy a Szerzédéstdl elalini, abban az

esetben, ha a masik Fél ellen jogerés birdsagi hatarozat alapjan cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi

eljaras indult, hivatalodl torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, addssagrendezési

eljarés van folyamatban, vagy egyéb mddon megéllapithatéan fizetésképtelenné valik, azzal, hogy a

csédeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol szolo 1991. évi XLIX. térvény 11. § (2) bekezdés h) pontja atapjan

az adossal kotott szerzddéstdl fizetési haladék idétartama alatt nem lehet elallni.

Felmondas esetén a Vallalkozd a szerz6dés megszlnése elbtt mér teljesitett szolgaltatas

szerzbdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

Zaré rendelkezések

A véllalkozénak a jelen szerzédésben foglalt munkara vonatkozdan a szerzddés alairasakor
felelésségbiztositasi szerzédéssel kell rendelkeznie. A feleldsségbiztositasi kotvény jelen szerzédés
mellékletét képezi. A véllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy feleldsségbiztositasat a jotallasi idoszak
végéig fenntartja. A felel@sségbiztositas kiterjed a véllalkozd vagy a jelen szerzédés teljesitésében
résztvevd személy tevékenységébdl, mulasztasabdl, hibas teljesitésébdl eredd, személyben vagy
dologban bekovetkezé karokra, az ezekkel sszeflggésben keletkezd vagyoni- nem vagyoni karokra,
illetéleg a harmadik személynek okozott karokra.

A Megrendeldk és a Vallalkozé megallapodnak abban, hogy a kézottik felmeriid vitas kérdéseket
békés Gton rendezik. A felek az esetleges jogvitdk vonatkozasaban alavetik magukat a Debreceni
Jarasbirésag / Debreceni Térvényszék kizérolagos illetékességének.

A szerz6dé felek rogzitik, hogy jelen szerzédést barmely szervezet, igy az Allami Szamvevészék, a
Magyar Allamkincstér jogosult ellendrzi. A Véllalkozd - az esetleges vizsgalat esetén - vallalja, hogy
részikre a kért felvilagositast megadja, jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és
szikség esetén masolatban atadja. Az iratmegdrzési kotelezettség hatarideje: jogszabalyban foglaltak
szerint.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyvrdt szolo 2013. évi V. torvény
(Ptk.), a kozbeszerzésekrél szold 2015, évi CXLIIL torvény, valamint a mindenkori hatalyos jogszabalyok
az iranyadok.

A szerz6dé felek a jelen 6t példanyban készilt szerzédést, melybdl egy példany a Vallalkozot, kettd-

ketto példany a Megrendeloket ||Iet| meg %W{‘Eé&feﬁ‘@lolvastak értelmezték, és mint akaratukkal
\4 Z1

‘f‘%%#d@gahagyolag frjak ala.
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